

Processo Administrativo 628/2025

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2025

A Câmara Municipal de Sumaré, por meio da Divisão de Materiais, dispõe sobre Dispensa de Licitação, com critério de julgamento menor preço, conforme art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133/2021, para contratação por meio de dispensa de licitação, critério de julgamento menor preço por item, de empresa especializada para prestação de Serviços Técnicos visando a Elaboração de **PROJETO EXECUTIVO DE REDE E INFRAESTRUTURA DE TI** para o novo prédio anexo da Câmara Municipal de Sumaré, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I.

As propostas podem ser enviadas até às 17h, do dia 16/12/2025, no e-mail: compras1@camarasumare.sp.gov.br.

Sumaré, 11 de dezembro de 2025

AGNALDO BAZANI

Gestor de Planejamento Estratégico de Governança e Procedimentos Operacionais

Processo Administrativo nº: 628/2025
Interessado: Câmara Municipal de Sumaré
Unidade Requisitante: Divisão Legislativa
Gestor Responsável: Erik Jean Fria

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE E INFRAESTRUTURA DE TI CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA LEI N. 14.133/2021).

1.1. Este Termo de Referência tem como objeto a contratação por meio de dispensa de licitação, critério de julgamento menor preço por item, de empresa especializada para prestação de Serviços Técnicos visando a Elaboração de **PROJETO EXECUTIVO DE REDE E INFRAESTRUTURA DE TI** para o novo prédio anexo da Câmara Municipal de Sumaré.

1.2. Quadro I – Descrição e quantitativos dos itens:

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR TOTAL MÉDIO ESTIMADO
1	1538	Elaboração do Projeto Executivo de Rede Estruturada e Infraestrutura de Tecnologia da Informação, incluindo: plantas em DWG/PDF, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, diagramas de rede, listas de materiais, quantitativos completos, projeto de rede Wi-Fi, especificações técnicas, projeto elétrico dedicado para TI, identificação das rotas e infraestrutura necessária, ART, e todos os elementos que subsidiarão a futura licitação.	UN	01	R\$ 23.915,55

1.3. O prazo de vigência da contratação do objeto é de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do início da ordem de serviço, na forma do artigo da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 23.915,55** (vinte e três mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme anexo.

1.5. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO prevista no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/21, em razão do valor apresentado pelo setor de compras, anexo ao processo administrativo nº 628/2025.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA 'B' DA LEI N. 14.133/2021).

2.1. Encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c')

3.1. Encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd' da Lei nº 14.133/21).

O projeto será desenvolvido em três fases, na seguinte ordem:

Estudo Preliminar

Projeto Executivo

Acompanhamento da Execução do Projeto

4.1. Primeira Fase – Estudo Preliminar

a) Considerando que as normas técnicas e padrões da ABNT, Anatel e ANSI deverão ser rigorosamente observados, o Estudo Preliminar consistirá na análise comparativa dos sistemas de rede possíveis de adoção, definindo o modelo mais adequado aos aspectos arquitetônicos, construtivos e de localização do edifício.

b) O projeto a ser apresentado deverá abranger os seguintes pontos mínimos:

4.2. REDE DE DADOS – RACKS E INFRAESTRUTURA DE TI

4.2.1. Deverá especificar a quantidade mínima de cada rack de rede de chão e suas especificações para armazenamento de equipamentos.



4.3. O projeto deverá incluir:

- Diagrama de elevação (rack elevation)
- Distribuição detalhada dos equipamentos e ocupação (U por equipamento);
- A quantidade de pontos de rede CAT6A, distribuídos conforme planta fornecida (pode haver alteração durante a elaboração do projeto);
- A quantidade de Tomadas RJ-45 CAT6A fêmea, certificáveis;
- Especificar de patch cords CAT6A para todas as estações de trabalho, com comprimentos adequados conforme necessidade de cada ponto (DEFINIR TAMANHOS).
- Especificar a quantidade de Nobreak e tipo com devidas descrições;

4.4. O projeto deverá especificar o tipo de nobreak e ainda deverá demonstrar a especificação:

- Fator de Crista;
- Fator de potência de saída mínima;
- Tipo de Display;
- Tipo de Comunicação local;
- Com no mínimo as seguintes proteções:
- Contra descarga das baterias;
- Contra sub e sobre tensões;
- Contra sobrecarga;

4.5. Deverá especificar o tipo de régua de energia para rack (pdu) e o padrão NBR;

4.6. Especificar o tipo de rádios necessários;

4.7. A quantidade de rádio estipulado após a realização do site survey;

4.8. Especificar o tipo de Monitor a ser utilizado e suas especificações, como:

- Tipo de tela;
- Tamanho mínimo em polegadas;
- A resolução;
- Taxa de atualização mínima.

4.9. Especificar a quantidade de cabos Mini-HDMI para HDMI.

4.9.1. Especificar o comprimento mínimo exigido.

4.10. REDE ELÉTRICA DEDICADA

4.10.1. Deverá especificar o tipo de circuito de rede elétrica para o Rack, composto por:

4.10.2. tipo de Disjuntor;

4.10.3. tipo de Fiação mínima;

4.11. A contratada ainda deverá especificar:

4.11.1. Diagrama unifilar dos dois circuitos;

4.11.2. Identificação das tomadas e disjuntores;

4.11.3. O Projeto deverá indicar os testes obrigatórios que deverão ser exigidos na futura execução.

4.12. INFRAESTRUTURA FÍSICA

4.12.1. O Projeto Executivo deverá detalhar toda a infraestrutura necessária para acomodação e passagem dos cabos de rede, incluindo eletrocalhas, leitos, conduítes e canaletas, além dos guias de cabos utilizados na organização interna dos racks.

4.12.2. Deverá considerar o raio mínimo de curvatura dos cabos, a identificação completa de toda a infraestrutura instalada e as soluções para travessias, shafts, passagens e proteções mecânicas.

4.12.3. Deverá apresentar todo o planejamento deverá ser compatível com as características arquitetônicas e construtivas do prédio, assegurando funcionalidade, segurança e aderência às normas técnicas vigentes.

4.12.4. Deverá ser prevista sala técnica exclusiva para acomodação do rack principal de TI (44U), se necessário, demais equipamentos correlatos, segregada dos demais ambientes administrativos, essa sala técnica exclusiva deverá ser obrigatoriamente dentro da sala de TI.

4.12.5. O Projeto deverá apresentar solução de sala técnica conforme melhores práticas e normas, podendo contemplar fechamento translúcido se tecnicamente adequado, sem imposição prévia de material;

4.12.6. O Projeto Executivo deverá prever ainda área reservada para instalação futura de equipamento de ar-condicionado, incluindo:

- ponto de alimentação elétrica dedicado para o ar-condicionado;
- ponto de drenagem de condensado;
- passagem de infraestrutura necessária (eletrodutos, nichos ou previsões construtivas) para unidade condensadora em local adequado, conforme normas vigentes.

4.13. CERTIFICAÇÃO DE REDE

4.13.1. O Projeto Executivo deverá prever a necessidade de certificação, indicando requisitos e normas técnicas, mas não a executará.

4.13.2. Deverá constar no projeto que os relatórios de certificação serão entregues em formato digital, organizados por ponto de rede, ambiente e numeração, em arquivos no formato PDF.

4.14. ESCOPO TÉCNICO DO PROJETO EXECUTIVO:

4.14.1. Levantamento técnico in loco;

4.14.2. Plantas em DWG e PDF;

4.14.3. Diagramas de topologia de rede;

4.14.4. Memorial descritivo detalhado, contendo:

- Plantas necessárias nos formatos DWG e PDF, incluindo a distribuição dos pontos de rede, eletrocalhas, caminhos de cabos e posicionamento dos racks.
- Diagrama da topologia física.
- Diagramas detalhados dos racks, com vistas frontal e lateral.
- Planta baixa com marcação dos pontos de rede e dos pontos de energia correspondentes.
- Lista de materiais e quantitativos.
- Memorial de cálculo justificando dimensionamentos
- Lista de materiais e quantitativos
- Definição e dimensionamento de salas técnicas
- Infraestrutura física projetada conforme normas vigentes
- Especificações técnicas dos sistemas projetados

4.15. NORMAS TÉCNICAS:

O projeto deverá observar, entre outras:

4.15.1. ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado);

4.15.2. ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas);

4.15.3. ANSI/TIA/EIA 568 e correlatas;

4.15.4. Normas da Anatel e boas práticas de engenharia.

4.16. ENTREGÁVEIS:

4.16.1. Relatório técnico do levantamento;

4.16.2. Anteprojeto;

4.16.3. Projeto Executivo completo;

4.16.4. Documentação em DWG, PDF e editáveis;

4.16.5. ART.

4.17. Requisitos de Qualificação Técnica e Declaração

4.17.1. A empresa licitante deve possuir registro ativo no CREA, assim como o Responsável Técnico (RT), com atribuições compatíveis para projetos de infraestrutura de telecomunicações, redes e instalações correlatas.

4.17.2. A licitante deverá apresentar Declaração de Capacidade Técnica, assinada por seus representantes legais, atestando possuir equipe técnica habilitada, instalações e ferramental adequado para a elaboração do projeto, em conformidade com o objeto contratado.

4.18. Visita técnica

4.18.1. Recomenda-se a realização de Vistoria Técnica (facultativa) no imóvel (Rua Antônio de Carvalho, nº 44), mediante agendamento prévio via e-mail: compras1@camarasumare.sp.gov.br.

4.18.2. A visita busca mitigar riscos de incompatibilidade entre o projeto e as condições físicas reais da edificação, considerando rotas, interferências civis e infraestrutura existente.

4.19. Requisitos Administrativos e Documentais

4.19.1. Todos os documentos técnicos deverão ser **assinados digitalmente**, utilizando certificação no padrão ICP-Brasil.

4.19.2. O projeto deverá indicar formalmente o Responsável Técnico, que deverá permanecer disponível para esclarecimentos durante toda a execução contratual.

4.19.3. A Câmara Municipal terá propriedade intelectual e uso irrestrito dos projetos fornecidos, podendo utilizá-los em futuras licitações, adaptações ou publicações institucionais.

4.19.4. A contratada deverá manter confidencialidade sobre dados internos, plantas, rotas e demais informações sensíveis obtidas durante a elaboração do projeto.

4.20. Do Prazo de Entrega

4.20.1. Considerando a complexidade do objeto, sugere-se prazo de **45 (quarenta e cinco) dias** para entrega final do projeto, com etapa intermediária para validação do anteprojeto ou prévia técnica.

Da Subcontratação

4.21. Não será admitida a subcontratação do objeto.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021).

Condições de Entrega

5.1. O serviço intelectual (projeto) será desenvolvido pela Contratada, mediante a realização previa, facultativa, de visitas técnicas ao local da futura obra (Rua Antônio de Carvalho, nº 44 – Centro – Sumaré/SP) para levantamento das interferências civis (vigas, forros, pontos de força) e medição in loco.

5.2. A entrega final dos arquivos e documentos impressos (se solicitados) deverá ocorrer na Divisão de Materiais da Câmara Municipal de Sumaré, ao Gestor de Governança, no seguinte endereço: Rua Bárbara Blumer, 41 – Jardim Alvorada, Sumaré – SP, das 09 às 16 h, ou conforme orientação do Fiscal de Contratos.

5.3 Caso não seja possível a entrega na data assinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Da Garantia Técnica do Projeto

5.4. Garantia de que o projeto esteja pronto para subsidiar a futura execução do serviço/objeto atendendo integralmente aos requisitos de projeto básico ou executivo previstos na legislação.

5.5. Garantia de que o projeto atende às normas técnicas e está apto a subsidiar a futura licitação ou dispensa para execução do Projeto, e das obras necessárias às instalações.

5.6. Caso, durante a futura execução da obra, sejam detectados erros de dimensionamento ou quantitativos no projeto, a Contratada deverá prestar os esclarecimentos e correções necessárias sem ônus adicional à Administração, respondendo tecnicamente por falhas de projeto (Erro de Engenharia) nos termos do Código Civil e normas do CREA.

5.6.1. "A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pela solidez e segurança técnica do projeto por 05 (cinco) anos, devendo arcar com custos de readequação da obra caso se comprovem erros de dimensionamento (superdimensionamento gerando gasto excessivo ou subdimensionamento gerando ineficiência)."

5.7. Podendo ser considerada, se aplicável, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21)

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

6.7. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração com atribuição de fiscal de contrato:

- I – reportar ao gestor de contratos as ocorrências relativas à execução contratual que tiver conhecimento que podem prejudicar a execução dos serviços e obras ou a entrega de material;
- II - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e em lei que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento, e encaminhá-los ao gestor de contratos;
- III - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza;
- IV - propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;
- V - exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída pela Presidência.

Gestor do Contrato

6.8. Constituem atividades a serem exercidas pelo gestor de contratos:

I - acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até sua implantação, em se tratando de prestação de serviços ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

II - ter conhecimento da íntegra do contrato firmado, bem como de seu cronograma físico-financeiro, bem como controlar a utilização dos recursos orçamentários destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

III - fazer constar do processo administrativo correspondente as informações e os documentos necessários à formalização do contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituído;

IV - executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses atos;

V - expedir a ordem de início, no caso de prestação de serviços;

VI - encaminhar cópia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercício da respectiva fiscalização;

VII - verificar, com base na legislação vigente, a regularidade da documentação necessária à formalização do contrato, bem como mantê-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

VIII - verificar a existência de adequado acompanhamento à execução do ajuste;

IX - manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade competente a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de nova contratação, conforme o caso;

X - manter o controle do prazo de vigência e da atualização do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo hábil, ao encaminhamento necessário à sua substituição e/ou reforço ou prorrogação do prazo de sua vigência, quando for o caso;

XI - dar início aos procedimentos para a prorrogação dos contratos com a antecedência necessária, levando em conta as informações prestadas pela unidade demandante do serviço e pelo fiscal do contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da proposta mais vantajosa para a Administração;

XII - verificar se a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, está de acordo com o disposto no contrato e em lei que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento;

XIII - verificada a existência de qualquer infração contratual, constatada pelo gestor ou unidade gestora, ou apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta de aplicação de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, às autoridades responsáveis, os fatos que ensejam a aplicação de sanções administrativas em face da inexecução parcial ou total do contrato, observada a legislação vigente;

XIV - apurar situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e adotar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as providências previstas em lei e no contrato;

XV - executar as atividades inerentes à completa gestão do contrato firmado, inclusive no que se refere à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, instruindo processo documental, onde deverão ser encartadas as certidões comprobatórias da referida regularidade, atualizando-as sempre que necessário;

XVI - emitir declarações, certidões e atestados de capacidade técnica em relação à execução dos serviços e aquisições contratados;

XVII - repassar as informações sobre vigência e necessidade de prorrogação do ajuste para a área responsável pelo Plano de Contratações Anual;

XVIII - verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestando a respectiva nota fiscal ou fatura;

XIX - consultar a unidade demandante dos serviços, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais providências;

XX - exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída pela Presidência.

6.9. O recebimento definitivo do objeto ficará condicionado à verificação técnica de que todos os arquivos abrem, estão de acordo, e funcionam corretamente (DWG, PDFs, /XLS), e de que a ART foi entregue quitada e de que o memorial de cálculo justifica as escolhas adotadas.

7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Do Recebimento

7.1. O Anteprojeto, o Projeto Executivo e documentação pertinente, serão recebidos, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. O Anteprojeto, o Projeto Executivo e documentação pertinente, poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive após o recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Prazo de pagamento

7.8. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota fiscal, dos documentos necessários para liquidação da despesa, condicionado ainda ao recebimento definitivo do objeto e a validação do Projeto Executivo e documentação.

7.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC-IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

7.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, após a entrega final do Projeto Executivo Completo e aprovação (Aceite Definitivo) pelo Gestor do Contrato.

7.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

Regime de execução

8.2. Empreitada unitária, conforme solicitação da Câmara Municipal de Sumaré.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1. Haverá ao menos 01 reunião de validação do anteprojeto e 01 reunião de validação do projeto final;

Habilitação jurídica

8.4. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

8.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.12. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#)

8.13. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *Estadual* e/ ou *Municipal* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda *Estadual e Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estadual e/ou Municipal* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnico-Profissional/Operacional:

8.23. Atestado de Capacidade Técnica (ACT) comprovando experiência anterior na elaboração de projetos de executivo de rede e infraestrutura de T.I de complexidade similar (edificações comerciais/públicas).

8.23.1. Declaração de Capacidade Técnica, mediante apresentação de documento formal, **emitido pela própria empresa licitante**, atestando que possui a equipe técnica, as instalações e o aparelhamento adequados para executar o objeto do contrato, devidamente preenchida com os dados da empresa e assinada pelo(s) sócio(s) ou administradores.

Qualificação Econômico-Financeira

8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;

8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#));

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

9.2. Para se dar cumprimento ao artigo 6º, XXIII, "j", da lei 14133/21, a declaração orçamentária da CMS ocorrerá na Dotação: Ficha: 16: 01.01.01.031.0005.2.009.339039.01.1100000 da Câmara Municipal de Sumaré.

Sumaré, 11 de dezembro de 2025.

ERIK JEAN FARIA

Gestor de Planejamento Estratégico de Assuntos
Legislativos



CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ